

■ 選定結果：【公募案件】空調新設・移設工事（西北地区）

案件番号	業務名	選定日	参加事業者	地区	金額（税抜）	結果	理由
2026_01575_施設課	空調移設工事（稲佐小学校・4階特別支援学級）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	¥523,100	決定	1件目
			合同会社ライズ空調サービス	西	¥740,000		
			星野管工設備株式会社	北	—	無効	予定価格超過
2026_01576_施設課	空調移設工事（大園小学校・4階6の3）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	¥1,009,000	決定	2件目
			合同会社ライズ空調サービス	西	¥1,600,000		
2026_01577_施設課	空調移設工事（高尾小学校・3階特支/情緒）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	¥1,054,000	決定	3件目
			合同会社ライズ空調サービス	西	¥1,600,000		
2026_01578_施設課	空調移設工事（高尾小学校・3階特支/肢体）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	—	無効	併願制限により
			合同会社ライズ空調サービス	西	¥1,650,000	決定	1件目
2026_01579_施設課	空調移設工事（西浦上小学校・2階生活科室）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	—	無効	併願制限により
			合同会社ライズ空調サービス	西	¥1,070,000	決定	2件目
2026_01580_施設課	空調移設工事（小江原小学校・1階2の1）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	¥435,900		4件目
			ヤナガワ工業株式会社	北	—	無効	予定価格超過
			星野管工設備株式会社	北	—	無効	予定価格超過
			合同会社ライズ空調サービス	西	—	無効	予定価格超過
2026_01581_施設課	空調移設工事（福田中学校・3階特支）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	—	無効	併願制限により
			合同会社ライズ空調サービス	西	¥1,450,000		
			星野管工設備株式会社	北	¥1,299,920	決定	1件目
2026_01582_施設課	空調移設工事（淵中学校・1階特支）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	—	無効	併願制限により
			ヤナガワ工業株式会社	北	—	無効	予定価格超過
			合同会社ライズ空調サービス	西	¥750,000	決定	3件目
2026_01583_施設課	空調移設工事（岩屋中学校・2階カウンセリング室）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	—	無効	併願制限により
			合同会社ライズ空調サービス	西	—	無効	併願制限により
			株式会社リバーフィールド	西	¥1,180,000	決定	1件目
2026_01584_施設課	空調移設工事（岩屋中学校・3階1の1）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	—	無効	併願制限により
			合同会社ライズ空調サービス	西	—	無効	併願制限により
			株式会社リバーフィールド	西	¥1,650,000	決定	2件目
2026_01585_施設課	空調移設工事（山里中学校・2階1の2）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	—	無効	併願制限により
			合同会社ライズ空調サービス	西	—	無効	併願制限により
			株式会社リバーフィールド	西	¥1,450,000	決定	3件目
2026_01586_施設課	空調新設工事（城山小学校・1階特支/元更衣室）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	—	無効	併願制限により
			合同会社ライズ空調サービス	西	—	無効	併願制限により
			株式会社リバーフィールド	西	¥600,000	決定	4件目
2026_01587_施設課	空調新設工事（城山小学校・1階特支/元プレイルーム）	2026/4/24	株式会社ジョーイワ	西	—	無効	併願制限により
			合同会社ライズ空調サービス	西	¥650,000	決定	4件目
			株式会社リバーフィールド	西	—	無効	併願制限により

■選定結果：[公募案件]空調新設・移設工事（東南地区）

案件番号	業務名	選定日	参加事業者	地区	金額（税抜）	結果	理由
2026_01588_施設課	空調新設工事（南陽小学校・3階特支/難聴）	2026/4/24	有限会社トクナガ空調	東	¥596,000	決定	1件目
			ファミリーRM株式会社	東	¥889,000		
			一ノ瀬電設	南	¥900,000		
			株式会社フジオカ	東	¥950,000		
			株式会社東光電気	南	—	無効	予定価格超過
2026_01589_施設課	空調新設工事（南陽小学校・3階特支/病弱）	2026/4/24	有限会社トクナガ空調	東	¥561,100	決定	2件目
			ファミリーRM株式会社	東	¥889,000		
			一ノ瀬電設	南	¥900,000		
			株式会社フジオカ	東	¥950,000		
			株式会社東光電気	南	—	無効	予定価格超過
2026_01590_施設課	空調移設工事（南長崎小学校・3階6の2）	2026/4/24	有限会社トクナガ空調	東	¥321,500	決定	3件目
			株式会社フジオカ	東	¥730,000		
			一ノ瀬電設	南	—	無効	予定価格超過
			ファミリーRM株式会社	東	—	無効	予定価格超過
2026_01591_施設課	空調移設工事（為石小学校・2階相談室）	2026/4/24	有限会社トクナガ空調	東	—	無効	併願制限により
			一ノ瀬電設	南	¥560,000	決定	1件目
			ファミリーRM株式会社	東	—	無効	予定価格超過
			株式会社フジオカ	東	—	無効	予定価格超過
2026_01592_施設課	空調移設工事（小島中学校・3階特支）	2026/4/24	有限会社トクナガ空調	東	—	無効	併願制限により
			株式会社フジオカ	東	¥1,240,000	決定	1件目
			一ノ瀬電設	南	¥1,530,000		
			株式会社フジアテック	東	¥1,723,000		
2026_01593_施設課	空調移設工事（茂木中学校・2階相談室）	2026/4/24	有限会社トクナガ空調	東	—	無効	併願制限により
			一ノ瀬電設	南	¥1,300,000	決定	2件目
			株式会社フジオカ	東	¥1,310,000		
			ファミリーRM株式会社	東	—	無効	予定価格超過
2026_01594_施設課	空調移設工事（梅香崎中学校・2階通級教室）	2026/4/24	有限会社トクナガ空調	東	—	無効	併願制限により
			株式会社フジオカ	東	¥1,030,000	決定	2件目
			一ノ瀬電設	南	¥1,260,000		
			ファミリーRM株式会社	東	¥1,320,000		
2026_01595_施設課	空調移設工事（梅香崎中学校・3階2の2）	2026/4/24	有限会社トクナガ空調	東	—	無効	併願制限により
			株式会社フジオカ	東	¥1,230,000	決定	3件目
			一ノ瀬電設	南	¥1,500,000		
			ファミリーRM株式会社	東	¥1,584,000		
2026_01596_施設課	空調移設工事（梅香崎中学校・3階図書室）	2026/4/24	有限会社トクナガ空調	東	—	無効	併願制限により
			ファミリーRM株式会社	東	¥473,000	決定	1件目
			一ノ瀬電設	南	¥600,000		
			株式会社フジオカ	東	¥646,000		
2026_01597_施設課	空調移設工事（小ヶ倉中学校・4階音楽室）	2026/4/24	有限会社トクナガ空調	東	—	無効	併願制限により
			株式会社フジオカ	東	—	無効	併願制限により
			一ノ瀬電設	南	¥1,500,000	決定	3件目
			ファミリーRM株式会社	東	—	無効	予定価格超過